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Comune Di Abbiategrasso

Appalto N. 1. Affidamento Previa Acquisizione Del
Progetto Definitivo In Sede Di Offerta Dell'appalto Di
Lavori Concernenti La Progettazione Esecutiva, La
Realizzazione Chiavi In Mano E La Locazione
Finanziaria (leasing In Costruendo) Della Scuola
Materna Via C. Colombo.

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E
DEL DEMANIO

Appalto per l'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento

dei

conservativo della p: metallica di ¢
padiglioni centrali del policlinico militare del Celio .

PROVINCIA DI MATERA

Realizzazione dHlla stradaddi collegamento tra linnesto délla
S.S.V. Cavonica sulla S.P.Ferrandina Stigliano e linnesto della
S.P.Torre vallone Piscicolo sulla S.P. Craco S.Mauro Forte .

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Lavori di completamento e potenziamento della Facolta di
Veterinaria - Realizzazione Ospedale e Pronto Soccorso
Veterinario .

CONSORZIO ASI

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori delle
infrastrutture primarie nell'agglomerato industriale di San
Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE SOCIO SANITARIAN®1
Progettazione esecutiva ed esecuzione déi lavori di
sopraelevazione di n°.2 piani del blocco " F" dell’'Ospedale di
Belluno per ospitare la Pediatria ,'Ostetrice Ginecologica e la
Direzione Medica .

CONI Servizi Spa

Progettazione esecutiva e costruzione dei lavori per il
monitoraggio, il controllo e gli interventi a carattere
straordinario della copertura e delle opere strutturali delo
stadio Olimpico e dei lavori di manutenzione ordinaria e
ripristino danni causati da atti vandalici.

VENETO ACQUE S.P.A.

Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e per la
realizzazione delle opere previste dal Modello Strutturale degli
Acquedotti del Veneto Centrale ,Tratte 3 - 18 condatta di
adduzione primaria DN 1200 di connessione tra il comune di
Piazzola Sul Brenta ,PD e la centrale acquedottistica di Villa
Augusta in comune di Cadoneghe, PD .

ASL vCO

Procedura aperta per l'affidamento appalto per la manutenzione

ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Azienda Sanitaria
Locale VCO .

ASLTO 1

Lavori di ristrutturazione ,ampliamento ,adeguamento a norme
di sicurezza ,umanizzazione delle degenze ,riconversione
degenze ordinarie in day hospital - day surgery .attivita
intramoenia ,razionalizzazione dei percorsi - Il * lottto da
eseguirsi presso il P.O. Martini dell'ASL TO 1 di Torino

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Adeguamento alla S.P. 233 di Roveda nel tratto di Roveda -
Kamauz e rappresenta il II” stralcio di un intervento

complessivo ,il cui I° stralcio ( innesto SP 135 Roveda)é gia stata

realizzatanegli anni 1999- 2002

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato
concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
relativi alle opere di completamento dell'immobile denominato
" Altra sede " di Regione Lombardia (Palazzo Lombardia )
,ubicato in Milano ,Via Melchiorre Gioia 35.

A.L.E.R. MILANO

Progettazione esecutiva ed esecuzione relativa al
completamento dell'intervento riguardante la manutenzione
straordinaria per il risanamento ed il recupero dei sottotetti di
n° 8 edifici siti in Milano in Via Spaventa ,nn. 1/19

ALER PROVINCIA DI VARESE

Esecuzione di tutte le opere da imprenditore edile per il
completamento la costruzione di un fabbricato per complessivi
n.70 alloggi fabbricato X1 a Canone Sociale di una Palestra
Fabbricato X4 e una autorimessa collettiva in Citta di Saronno
Via Amendola.

Comune di Affi dei lavori di si
degli spazi sociali al rione liberta-Spina Verde

Comune di Sant'Agata Militello Appalto integrato per la
progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il
prolungamento della diga foranea dalla Prog.708,20 m. alla
prog.1150,00 m, realizzazione realizzazione del molo di
sottoflutto dalla progr. 0,00 m. alla progr.610,00 m e della
banchina di riva (progetto definitivo di completamento).

GARE SEGNALATE AGGIORNATE AL 03/06/2010

GA

CAT.PREV 0OG1V

CAT.PREV. 0G2 IV
ALTRE CAT. OG1 IV OG11 Il

CAT.PREV. 0G3 VI

CAT.PREV.OG1 IV
ALTRE CAT.OG11 Il

CAT.PREV.0G3 V
ALTRE CAT. 0G6 IV OG11 Ill 0522
v

CATAREBMGG IV
ALTRE CAT.0528 IV 0S30 IV OS3 IlI
0541056 IV OS7 llI

CAT.PREV.0G1 VI

CAT. PREV.0G6 VIII

CAT.PREV. 0G1
ALTRE CAT.0S3 054 0S6 0S7 0S30

CAT.PREV. 0G1 V
ALTRE CAT.0S3 111 0528 V 0S30 V

CAT.PREV. 0G1 VI
ALTRE CAT.OG3 IV

CAT.PREV.0S28 VI
ALTRE CAT.OG1 V 0530 V 056 V
0S3 111 0518 11 054 |

CAT.PREV. 0G1 V
ALTRE CAT.OS3 111 0528 11 0530 |

CAT.PREV. 0G1 VI
ALTRE CAT.0S18 1 OS3 11 0528 IlI
0S6 111 0S7 IV 054 | 0S8 11 0S30 11

CAT.PREV. 0G1 V
ALTRE CAT.OG3 IV OG11 11l 0524 Il

CAT.PREV. 0G7 VIlI
ALTRE CAT.0G11V 0G12 Il 0OG1 V

SOPRASOGLIA

Localita

Abbiategrasso (MI)

Roma 5.897.097,9C€

Matera €

Sassari 5.760.047,0€

Benevento 6.831.43266

Belluno 9.533.160,02

Roma 10.250.000,00

Veneto €

Omegna ,VB €

Torino 12.663.956,&

Roveda ,TN €

Milano 19.144.283,%4

Milano 5.456.933,3€

Saronno €

Benevento 6.170.00000

Sant'Agata di Militello,ME =€

Importo

€11.555.810,89

10.965.091,11

30.383.883,87

8.872.500,00

10.746.492,63

7.814.000,00

42.210.000,00

Procedimento

Economicamente
pill vantaggiosa

Massimo Ribasso

Edonomicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
piti vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pil vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Massimo Ribasso

Massimo Ribasso

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Note

Progettazione esecutiva.Sopralluogo Obbligatorio

Obbligo Di Presa Visione Degli Elaborati
Progettuali. Costo dei Documenti su
Formato CD-ROM 30,00 I.V.A. Compresa.
Nella busta contenente l'offerta economica
devono essere inserite le giustificazioni.

Sopralluogo : Obbligatorio

Occorrono i requisiti per la progettazione

Doc.sul Sito

Obbligo di Sopralluogo e di presa visione del
progetto.

Lista da compilare

Occorrono i requisiti per la progettazione
Obbligo di Sopralluogo e di presa visione del
progetto.

Necessari requisiti per la progettazione

Documenti disponibili a partire dal 30
Aprile.Costo 150,00 €.Progettazione ed
esecuzione. Giustificazioni da

presentare.Sopralluogo obbligatorio nei giorni18-

20-25 maggio e 7 giugno.

Necessari requisiti per la progettazione

Doc.sul Sito

Sopralluogo obbligatorio ,previste due date il
;3.06.2010 oppure il 10.06.2010

Necessari requisiti per la progettazione
Obbligo di sopralluogo nei giorni 21 maggio 2010
e 4 giugno 2010.

Doc. a pagamento .
Necessari requisiti per la progettazione

Obbligo di partecipazione alle riunioni
informative che si terranno nei giorni 14-15-16
Giugno 2010

Sopralluogo Obbligatorio.Documenti a
pagamento.

Costo documenti € 200,00 su DVD.Parte dei
documenti sul sito dell'ente.Progettazione
esecutiva.



9-lug-10

12-lug-10

15-lug-10

19-lug-10

20-lug-10

Scadenza Appal

9-giu-10

9-giu-10

15-giu-10

16-giu-10

21-giu-10

29-giu-10

14-lug-10

15-lug-10

19-lug-10

28-lug-10

Regione Veneto Azienda U.L.S.S. n.19 Lavori di costruzione
nuova palazzina servizi dell'Ospedale di Adria con alienazione
dellimmobile sito in via Badini,23 Adria (RO).

CAT.PREV. 0G1 V

ALTRE CAT.0G11 IV Adria,RO €

Azienda USL di Reggio Emilia Realizzazione di tutte le opere

edili,sistemazioni di parte dell'area esterna,impiantistiche e

affini necessarie per dare in opera completi,funzionanti e agibili CAT.PREV. OG1 VI

i locali adibiti a centro distrettuale di prevenzione e medicina di ALTRE CAT. 0528 I1l 0S30 IIl
comunita in area ospedaliera di Montecchio Emilia (RE)

dell'azienda USL di Reggio Emilia.

Montecchio Emilia €

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria , a guasto e
straordinaria delle reti idriche e fogparie ,realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti .
Ambito Territoriale 1

CAT.PREV. 0G6 V

ALTRE CATGIR Puglia €

Metropolitana Milanese Spa Realizzazione di una corsia
preferenziale,in sede riservata,per la linea filoviaria 92 da viale
Abruzzi angolo Piccinni fino in piazza Cappelli,in Milano

CAT.PREV. 0G3 VI
ALTRE CAT. OG6 VI 0510 |1 0524 Il

Metropolitana Milanese Spa Realizzazione delle opere
strutturali ,di viabilita e sistemazione superficiale,di
armamento, di finitura e degli impianti per il prolungamento
della linea tranviaria n.15 ,in Rozzano,dall'attuale capolinea in
viale Romagna (da demolire) fino al nuovo capolinea in via
Guido Rossa, pppuno sviluppo di ca. 1750 m.

CAT.PREV. 0G3 V
ALTRE CAT. OG11 Il 0S9 Il 0527 IV
0529 IV

Milano 8.759.319,0€&

Categorie

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna

Lavori di sistemazione degli edifici di proprieta del Comune
dell’Aquila colpiti dal sisma 06/04/2009 Accademia di Belle Arti
L'Aquila impianti Antincendio

CAT.PREV. 0530 | Aquila €

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-provveditorato

interregionale per le opere Pt i ia e molise-Ent .

delegato dal comune di Castellammare di Stabia (NA) CAT.PREV. 0G2 V Castellarpmare di €
g . s ALTRE CAT.OG11 Il Stabia,NA

Lavori di restauro dell'ex Cssa del Fascio sita in Castellammare

di Stabia (NA) da destinare a sede della biblioteca comunale.

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna

Lavori Di Adattamento Dell'esistente Struttura Ex Archivio Di
Stato, A Futura Sede Di Uffici Ed Archivio Della Procura
Generale Della Corte D'Appello Di L'Aquila - Progettazione
Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori.

CAT.PREV. 0G1

ALTRE CAT. 0G11 052 LAquila 4.744.188, &

COMUNE DI RIMINI CAT. PREV .0G2 IV

Lavori al Teatro " Galli " completamento Ala Foyer ALTRE CAT. 0528 lll 0530 11 056 Il Rimini €
::_’:Z::;S::g ':5:::?'::/';5' ZEfl:)ll-':i:Jl:: Ir‘\li:;s:alr:e er la CAT.PREV. 0G3 V

-zion e Torure I P ALTRE CAT.0G6 Il 0G1111 0510 | Bari €
[{ del 1 A dda

Zona Industriale di Bari e laS.S. 16 051211 05241

PROVINCIA DI GENOVA

Lavori per la realizzazione variabte tracciato strada provinciale |CAT.PREV. OG3 IV

S.P. 26 di Valgraveglia nel territorio dei comuni di Carasco ALTRE CAT.0S18 IV 0S13 111 0521 Il
,Cogorno e Ne ,GE

Carasco,Cogorno e Ne ,GE = €

Azienda Sanitaria Locale To 4 Chivasso Appalto Concorso
concernente la progettazione definitiva,esecutiva e l'esecuzione
dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie del P.O. di
Ivrea per la realizzazione delle sale:Urgenza,oculistica e
risveglio.

CAT.PREV. OG1 Il

ALTRE CAT.0S30 1 0528 1l 053 | Ivrea,to €

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato

Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna

Lavori di esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per CAAPRIREVGIGY |V
la demolizione e ricostruzione delle palazzine " A" e " B" della |ALTRE CAT.OG11 Il
Caserma Campomizzi in | Aquila Progettazione esecutiva ed

esecuzione dei lavori

L'Aquila €

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna

Manutenzione straordinaria delle palazzine “F” e “G” della
Caserma Campomizzi in |’Aquila - Progettazione esecutiva ed
esecuzione di tutte le opere e forniture.

CAT.PREV. OG1 IV

ALTRE CAT.OG11 Il L'Aquila 2.523.326,8

Azienda Sanitaria Locale To 4 Chivasso Appalto Concorso

concernente la progettazione definitiva,esecutiva e l'esecuzione CAT.PREV. 0528 Il

dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo sale ALTRE CAT.OG1 11 0S30 11 OS3 |
parto e reparto ostetricia del P.0. Di Ivrea.

Ivrea,to €

Milano 14.583.607, 55

7.247.325,52

9.396.393,56

7.799.79,87

Importo

253.913,27

4.906.588,00

4.224.000,00

4.050.000,00

4.948.000,00

1.528.636,18

2.668.152,68

1.407.347,34

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente

pili vantaggiosa

Massimo Ribasso

Massimo Ribasso

Massimo Ribasso

Massimo Ribasso

Economicamente pill
vantaggiosa

Economicamente pill
vantaggiosa

Economicamente pill
vantaggiosa

Economicamente pill
vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente pill
vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

Economicamente
pili vantaggiosa

U.C.S.I. - Unione Consorzi Stabili Italiani
Via Lombardia, 30 int. 8 - 00187 Roma

Per comunicazioni con la Presidenza

Tel. 333 1411010 - Fax 0444 569910

Documenti a pagamento.Sopralluogo
Obbligatorio.Lista delle cat.da compilare

Sopralluogo Obbligatorio .Documenti a
pagamento, lista delle categorie da ritirare.

Obbligo di acquisto o di presa visione del
progetto posto a base di gara

Documenti a pagamento costo € 50,00

Documenti a pagamento costo € 50,00

Documenti a pagamento.

Sopralluogo Obbligatorio
Occorre possedere il NOS
Doc. da ritirare in loco.

Sopralluogo : Obbligatorio

Sopralluogo obbligatorio

Progettazione definitiva ed
esecutica.Sopralluogo obbligatorio con rilascio
attestazione.Documenti disponibili in parte sul
sito (costo documentazione complessiva €
25,00).

Sopralluogo Obbligatorio -- Occorre possedere il
NOS Sia per | impresa che per la societa di
progettazione .

Doc. da ritirare in loco.

Sopralluogo Obbligatorio
Occorre possedere il NOS
Doc. da ritirare in loco.

Progettazione definitiva ed
esecutica.Sopralluogo obbligatorio con rilascio
at jone.Documenti ili in parte sul
sito (costo documentazione complessiva €
25,00).
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